

| | |
|--|-------------------------|
| Wnioskodawca: | Słowiński Park Narodowy |
| Wartość umowy: | 1 754 285,29 zł |
| Planowany koszt pośredni: | 28 341,17 zł |
| Planowany wskaźnik kosztów pośrednich: | 0,05 |

| Nr działania | Nr poddziałania | Nazwa grupy działań | Nazwa działania | Nazwa poddziałania (Wyszczególnienie prac, dostaw, usług) | Jednostka | Ilość | Lokalizacja | Opis działania | Kwalifikowalność VAT | Koszty w działaniu | Nakłady w działaniu | Koszt bezpośredni działania | Koszty pośrednie działania | Koszty całkowite działania |
|--------------|--------------------|--|---|---|-----------|-------|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Budowa budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie, działka nr 20/3 ma terenie parkingu leśnego | Roboty budowlane | szt. | 1 | Smoldziński Las | Budowa budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie działka nr 20/3 na terenie parkingu leśnego. Przewiduje się rozbiorę istniejącej kontenerowej toalety i budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku toalet z podziałem na WC damskie (3 ustępy), WC męskie (1 ustęp i 2 pisuary), 1 WC dla osób niepełnosprawnych, 1 stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt. W obiekcie zainstalowana zostanie pompa ciepła do podgrzania c.w.u. Przewiduje się wykonanie toalet przy zachowaniu stylu szachulcowego, zgodne z architekturą regionalną. | NIE | 0,00 zł | 357 653,09 zł | 357 653,09 zł | 0,00 zł | 357 653,09 zł |
| | Nadzór inwestorski | | | szt. | 1 | | | | | | | | | |
| | Nadzór autorski | | | szt. | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Budowa budynku sanitariatów w Czołpinie, działka 21/4 na terenie byłej jednostki wojskowej | Roboty budowlane | szt. | 1 | Smoldziński Las | Budowa budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie działka nr 21/4 na terenie po byłej jednostce wojskowej. Przewiduje się rozbiorę istniejącej kontenerowej toalety i budowę murowanego, jednokondygnacyjnego budynku toalet z podziałem na WC damskie (5 ustępów), WC męskie (3 ustępy i 2 pisuary), 1 WC dla osób niepełnosprawnych, 1 stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt. W obiekcie zainstalowana zostanie pompa ciepła oraz kolektory słoneczne do podgrzania c.w.u. Przewiduje się wykonanie toalet przy zachowaniu stylu szachulcowego, zgodne z architekturą regionalną. | NIE | 0,00 zł | 437 427,68 zł | 437 427,68 zł | 0,00 zł | 437 427,68 zł |
| | Nadzór inwestorski | | | szt. | 1 | | | | | | | | | |
| | Nadzór autorski | | | szt. | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla punktu czerpania wody w Obwodzie Ochronnym Żarnowska | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa | szt. | 1 | Żarnowska: 61A w | Projekt będzie przewidywał budowę placu manewrowego o pow. ok. 400 m2, 2 zjazdy z placu oraz wykonanie zejścia w kierunku lustra wody (schody stalowe). W I etapie należy opracować dokumentację techniczno-kosztorysową dla budowy punktu czerpania wody w O.O. Żarnowska. | TAK | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| 4 | 1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy wiaty turystycznej w celu realizacji zajęć edukacyjnych dla min 30 osób na terenie Osady Latarnika w Czołpinie | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa | szt. | 1 | Smoldziński Las | W I etapie należy opracować dokumentację techniczno-kosztorysową dla budowy wiaty na terenie Osady Latarnika w Czołpinie. | NIE | 0,00 zł | 9 040,00 zł | 9 040,00 zł | 0,00 zł | 9 040,00 zł |
| 5 | 1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Konserwacja dróg pożarowych | Konserwacja dróg pożarowych | km | 5,5 | Smoldzino | Planuje się wykonać konserwację następujących odcinków dróg w Obwodzie Ochronnym Smoldzino: droga nr 3 - 2550 m, droga nr 3A - 1450 m, droga nr 4 - 1500 m. Zakres prac obejmuje: Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, uzupełnianie pospółką, profilowanie, zagęszczanie i rozścielenie mechaniczne nawierzchni zwirowej. | TAK | 359 721,72 zł | 0,00 zł | 359 721,72 zł | 17 986,09 zł | 377 707,81 zł |
| 6 | 1 | I - Inne działania | Wykup gruntów w Obwodzie Ochronnym Rąbka | Wykup gruntów w Obwodzie Ochronnym Rąbka | ha | 3,72 | O.O. Rąbka działka o numerze 343/2 w obrębie ewidencyjnym łąba 2 w gminie łąba | W skład działki o powierzchni 3,7211ha wchodzi następujące użytki - łąki trwałe (ŁV) - 0,9614 ha, lasy (Ls) - 2,3871 ha, nieużytki (N) - 0,2722 ha, grunty pod wodami (Ws) - 0,1004 ha. | TAK | 0,00 zł | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 0,00 zł | 180 000,00 zł |
| 7 | 1 | I - Inne działania | Wykup gruntów w Obwodzie Ochronnym Kluki | Wykup gruntów w Obwodzie Ochronnym Kluki | ha | 4,46 | Kluki | Wszystkie działki objęte wnioskiem, ewidencyjnie określono jako drogi i położone są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Kluki. Ze względu na położenie sztucznie dzielą cenne siedliska we władaniu Parku. Większość z nich dawno straciła funkcję drogi dojazdowej i stanowi całość z cennymi siedliskami. Nieliczne, używane jako drogi dojazdowe wyłącznie na potrzeby Parku. | TAK | 0,00 zł | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 0,00 zł | 160 000,00 zł |
| 8 | 8.1 | D - Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej | Odtworzenie małej infrastruktury turystycznej | Tablice duże | szt. | 20 | Cały park | Mała infrastruktura turystyczna stanowi niezbędny element mający na celu ograniczenie antropopresji na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. | NIE | 207 101,63 zł | 0,00 zł | 207 101,63 zł | 10 355,08 zł | 217 456,71 zł |
| | 8.2 | | | Tablice małe | szt. | 21 | | | | | | | | |
| | 8.3 | | | Drogowskazy (tablica mała z 5-6 tabliczkami) | szt. | 6 | | | | | | | | |
| | 8.4 | | | Ławka | szt. | 35 | | | | | | | | |
| | 8.5 | | | Ławostół | szt. | 28 | | | | | | | | |
| | 8.6 | | | Kosz | szt. | 46 | | | | | | | | |
| | 8.7 | | | Stojak na rowery | szt. | 28 | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | 566 823,35 zł | 1 159 120,77 zł | 1 725 944,12 zł | 28 341,17 zł | 1 754 285,29 zł |

Park: